

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

MARÇO DE 2023.

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL RUA PROJETADA 01  
TRECHO 02, VILA TAMARINDO PILÕES – RN.

Bancos  
SINAPI - 02/2023 - Rio  
Grande do Norte  
ORSE - 12/2022 - Sergipe

B.D.I.  
19,61%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 114,27%  
Mensalista: 70,53%



Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>95,94</b>	<b>0,10 %</b>
1.1	99064 SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	123	0,66	0,78	95,94	0,10 %
<b>2</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>95.858,82</b>	<b>99,90 %</b>
2.1	74223/002 SINAPI	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	246	24,48	29,28	7.202,88	7,51 %
2.2	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	738	100,44	120,13	88.655,94	92,39 %

Total sem BDI 80.227,98  
Total do BDI 15.726,78  
Total Geral 95.954,76

Jaana Mirtis de Oliveira

Jaana Mirtis de Oliveira  
Fiscal de Obras  
CAM/EN 412841 1

Jaana Mirtis de Oliveira  
Projetos e Fiscalização